



LÄMPÖJOHTOURAKKAAN KUULUVAT TYÖT (PU):  
 -2KPL Uudet LÄMPÖPATTERIT PUKU-PESU-HUONEESEEN, LIITOS ENT. LÄMPÖLINJAAN  
 -ENT. PATERIEN JA TUULIKAAPPIKONEIDEN LÄMMÖNSÄÄTÖ max.+10°C PIIRIMUKAAN  
 -ENT. TEKNISEN TILAN IV-KONEEN PUTKIEN PURKU JA TULPPAUS SÄÄTÖKESKUKSELLE  
 SULKUVENTTIILIT SULJETAAN+TYHJENNYS JA PUMPUN PYSÄYTYS

PU=PUTKIURAKOITSIJA  
 SU=SÄHKÖURAKOITSIJA  
 RU=RAKENNUSURAKOITSIJA  
 RA=RAKENNUTTAJA (TILAAJA=TI)  
 UR=URAKKARAJA  
 ENT.=ENTINEN (NYKYINEN) PUTKI, TAI LVI-LAITE

**URAKKALASKENTAAN**

K.O.S.A.	KORTTELI/TILA	TONTTI/Rno	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
PUUMALA			
RAKENNUSLOMA			
PIIRUSTUSLAJI		JUOKS.No	
LUVI=PIIRUSTUS			
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSIO		MITTAKAAVAT	
TEOLLISUUSHALLI (KEHRÄÄMÖ)		LÄMPÖJOHDOT	1:100
KOSKENSELÄNTIE 3		POHJAPIIRUSTUS	
52200 PUUMALA			
SUUNNALLA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
LVI		L-2	
PÄIVÄYS	YHT.HENK.		
20.10.2021	M. Mäkinen		
LVI-teknillinen Suunnittelutoimisto			

K.O.S.A.	KORTTELI/TILA	TONTTI/Rno	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
PUUMALA			
RAKENNUSLOMA			
PIIRUSTUSLAJI		JUOKS.No	
LUVI=PIIRUSTUS			
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSIO		MITTAKAAVAT	
TEOLLISUUSHALLI		POHJA	1:100
KOSKENSELÄNTIE 3			
52200 PUUMALA			
SUUNNALLA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
		102	
PÄIVÄYS	YHT.HENK.		
01.03.2021	ARK		
	ANNA-MAIJA HÄKKINEN RA		